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1 – Présentation et situation du projet dans son environnement

1.1 – Contexte de réalisation

Constitution de 
l’équipe de projet :

Étudiant 1 : IR
Étudiant 2 : IR
Étudiant 3 : IR

Étudiant 4 : ER
Étudiant 5 : ER

Projet développé : Au lycée ou en centre de formation En entreprise Mixte

Type de client ou 
donneur d’ordre 
(commanditaire) :

Entreprise ou organisme commanditaire : Oui Non
Nom : EPS Lycée Benoit
Adresse : Cours Victor HUGO, 84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Contact : M. Olivier LE DUC
Origine du projet :

 Idée : Lycée Entreprise
 Cahier des charges : Lycée Entreprise
 Suivi du projet : Lycée Entreprise

Si le projet est 
développé
en partenariat avec 
une entreprise :

Nom de l’entreprise : Lycée BENOIT (EPS)
Adresse de l’entreprise : Cours Victor HUGO, 84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Adresse site :
Tél. : ................................................ Courriel : Olivier.Le-Duc@ac-aix-marseille.fr

1.2 – Présentation du projet
La section EPS du lycée BENOIT propose pour le bac l’an prochain un biathlon composé de deux épreuves : Course de 
résistance, tirs sur cible à l’aide d’un pistolet laser.
L’équipement commercialisé étant trop onéreux (~4000€ pour 2 tirs simultanés), nous avons accepté de travailler à la 
réalisation technique de cette épreuve de tirs.

1.3 – Situation du projet dans son contexte
Le projet doit se référer à un support technologique industriel caractéristique de l'environnement propre au BTS CIEL.

Domaine d’activité du système support d’étude : L’industrie 4.0 et 5.0.
L’Internet des objets (IoT).
Les télécommunications.
La cybersécurité.
L’informatique industrielle.
L’informatique embarquée.
Les centres de services.
Les activités de conseils.
L’agriculture.
La santé, le médical, la télémédecine.
L’automobile et plus largement les nouveaux moyens 
de déplacements, les transports.
L'aéronautique, la défense, l'espace.
Les sciences et technologies de l'information et de la 
communication, le multimédia.
Le commerce des matériels électroniques et 
numériques.
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1.4 – Cahier des charges – Expression du besoin
Rappel du cahier des charges de ce projet commencé l’an dernier mais non abouti suite aux difficultés de conception et 
d’impression 3D des éléments. Les développements n’ont pas été terminés non plus.

Il pourra y avoir entre 1 et 8 (paramétrable) coureurs simultanément. Seul 2 postes de tir seront développés pour cette année.

Avant l’épreuve, le professeur (arbitre) paramètre le déroulement de la course et lance le jeu, ce qui lance le chronomètre.

L’épreuve commence par une course autour du stade. Arrivé au poste de tir, le coureur se munit d’un pistolet laser. Après 
concentration, cinq (paramétrable) tirs sont exécutés sur une cible personnelle. Un signal lumineux ou sonore permettra au 
coureur de savoir si la cible est atteinte.

Le système compte le nombre de fois où la cible est atteinte, stocke et rend disponible le résultat pour le public (Page web 
public).

Lorsque tous les coureurs ont terminé, l’arbitre met fin à la course, et pourra sauver les résultats sur un support externe.

2 – Spécifications
Pour information, la section BAC STI2D ITEC travaillera à la construction de l’objet carabine et peut être de la cible.

2.1 – Diagrammes UML/SYSML
Le système recense les exigences de départ suivantes : 

Figure 1: Diagramme SysML des exigences

A ces exigences s’en ajouteront d’autres, en fonction de l’avancement du projet. 
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Le diagramme suivant permet de mettre en évidence les acteurs du projet, ainsi que les utilisations nécessaires : 

Figure 2 : Diagramme SysML des cas d'utilisation

Scénario des principaux cas d’utilisation : 

Gérer biathlon : Permet au professeur de s’authentifier pour paramétrer la session de tir, les coureurs, pour lancer le départ 
de la course. Il aura la possibilité d’exporter les résultats sur un support amovible. Pendant la course, le système communique 
avec les cibles pour afficher et mémoriser les tirs ayant atteint l’objectif.
Tirer : Compte le nombre de tirs effectués par le coureur. Lorsque le nombre de tirs maximum est atteint, le pistolet se 
bloque pendant un certains (LED rouge) temps. Passé ce temps, la LED devient verte, les tirs peuvent continuer.
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Le fonctionnement global du système est le suivant : 

Figure 3 : Diagramme SysML de séquence (système)
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Les différents éléments composant le système sont déployés selon le diagramme suivant : 

Figure 4 : Diagramme UML de déploiement

Les matériels nécessaires sont représentés par le diagramme suivant : 
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Figure 5 : Diagramme SysML des blocs

Il sera nécessaire de détailler chacun de ces blocs en fonction des solutions retenues. 

2.2 – Contraintes de réalisation
Contraintes financières (budget alloué) : 1000€ 

Contraintes de développement (matériel et/ou logiciel imposé / technologies utilisées) : 

Contraintes qualité (conformité, délais, …) : Les matériels pistolet et cible doivent ressembler à la réalité.

Contraintes de fiabilité, cyber sécurité : Le système doit être protégé contre les attaques (WIFI), les données doivent 
être transportées avec sécurité et fiabilité en utilisant des protocoles chiffrés. Un pare-feu doit être paramétré pour 
sécuriser les communications.

2.3 – Ressources mises à disposition des étudiants (logiciels / matériels / documents)
Toutes les ressources de la STS CIEL. En particulier : 
Microsoft Project pour la planification.
Microsoft Office ou LibreOffice pour la rédaction
Raspberry PI 3 minimum pour le superviseur, équipé du SE RPI OS, LAMP, firewall intégré.
MagicDraw pour l’analyse.
Les logiciels de construction électronique présents dans la section :
KiCad 9
Fritzing
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3 – Répartition des fonctions ou cas d’utilisation par étudiant

Fonctions à développer et tâches à effectuer

Étudiant 1
IR

Liste des fonctions assurées par l’étudiant

Codage du programme embarqué dans le fusil et 
permettant :

 Connexion et communication WIFI avec le 
superviseur.

 Gestion du faisceau laser.
 Communication avec la cible via le laser.
 Acquisition de la gâche.
 Acquisition des DIP SWITCHS de 

configuration.
Mise en place du point d’accès WIFI du superviseur.

NOTE : Un code source existe déjà suite aux travaux 
réalisés l’an dernier

Installation :
- Environnement de développement dédié 

selon le microcontrôleur.
Mise en œuvre :

- Communication WIFI fusil vers 
superviseur.

Configuration :
- Laser du fusil.
- Communication du point d’accès WIFI.

Réalisation :
- Codage du logiciel du fusil.

Documentation :
- Protocole de communication laser et WIFI.
- Manuel utilisateur, de mise en service et de 

maintenance.
- Fiches de recettes du fusil.
- Fiche d’audit de sécurité.

Étudiant 2
IR

Liste des fonctions assurées par l’étudiant

Codage du programme de la cible permettant :
 La gestion de la réception laser.
 La connexion et la communication WIFI 

avec le superviseur.
 Acquisition des DIP SWITCHS de 

configuration.
 Contrôle des LED de la cible.

Conception et gestion de la base de données de 
données du superviseur.

NOTE : Un code source existe déjà suite aux travaux 
réalisés l’an dernier.

Installation :
- Environnement de développement dédié 

selon le microcontrôleur.
Mise en œuvre :

- Communication WIFI cible vers 
superviseur.

Configuration :

Réalisation :
- Codage du logiciel de la cible.

Documentation :
- Protocole de communication laser et WIFI.
- Manuel utilisateur, de mise en service et de 

maintenance.
- Fiches de recettes du fusil.
- Fiche d’audit de sécurité.

Étudiant 3
IR

Liste des fonctions assurées par l’étudiant

Codage du programme du superviseur incluant :
 La réception du fusil.
 Le contrôle de l’épreuve.
 La communication avec les cibles.

Conception des interfaces (WEB + HDMI) pour le 
juge, les arbitres, le public.

NOTE : Un code source existe déjà suite aux travaux 
réalisés l’an dernier

Installation :
- Environnement de développement qtcreator 

et WEB.
Mise en œuvre :

- Programme de réception du pistolet.
- Mise en services des serveur LAMP.

Configuration :
- Services LAMP
- Sécurité du superviseur.

Réalisation :
- Programme du superviseur.
- Pages WEB.

Documentation :
- Manuel d’installation et de configuration du 

système.
- Fiches de recette du système.
- Fiche d’audit de sécurité.

Étudiant 4
ER

Liste des tâches assurées par l’étudiant
Carabine laser

- Prendre connaissance du dossier final de la 
version 2025 du projet BIATHLON.

- Analyser, et tester la carte électronique du 
pistolet laser de cette version.

Installation :
 Environnement de développement pour 

ESP32-S3 XIAO, et installation des 
librairies nécessaires au projet.

Mise en œuvre :
- Tests matériels et logiciels de la version 
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- Effectuer les modifications structurelles 
pour optimiser la carte électronique qui sera 
intégrée à la carabine laser. Travaux à 
effectuer en lien avec les autres étudiants du 
projet.

- Effectuer un routage de cette nouvelle carte 
et produire les fichiers afin que la 
fabrication du PCB soit sous-traitée.

- Le routage devra tenir compte de toutes les 
contraintes d’intégration dans une carabine 
imprimée partiellement en 3D.

- Câbler la carte et effectuer les essais.
- Documenter la mise en service de la carte 

finalisée, ainsi que sa maintenance.

2025.
- Protocole d’émission IR NEC sur ATTiny85
- Saisir le schéma structurel de la nouvelle 

version d’une carte électronique pouvant 
être utilisée sur une carabine laser (classe 
1).

Réalisation :
- Après validation de la solution, concevoir 

un circuit imprimé, qui sera commandé, 
câblé et testé.

Documentation :
- Schéma de câblage rapide (Fritzing) pour 

documenter la phase d’essais.
- Documents de fabrication de la carte 

(KiCad). Ces documents devront avoir un 
niveau de qualité permettant une fabrication 
industrielle du circuit imprimé.

- Schéma structurel avec contours IBD.
- Liste complète des composants avec leur 

source d’approvisionnement, code 
commande et prix.

- Programmes en C/C++, accompagnés des 
commentaires et diagrammes nécessaires à 
sa compréhension.

- Fiche de mise en service.
- Fiche de maintenance.

Étudiant 5
ER

Liste des tâches assurées par l’étudiant
Cible laser

 Prendre connaissance du dossier final de la 
version 2025 du projet BIATHLON.

 Analyser, et tester la carte électronique de la 
cible laser de cette version.

 Effectuer les modifications structurelles 
pour optimiser la carte électronique qui sera 
intégrée à la cible ?

 Travaux à effectuer en lien avec les autres 
étudiants du projet.

 Effectuer un routage de cette nouvelle carte 
et produire les fichiers afin que la 
fabrication du PCB soit sous-traitée.

 Le routage devra tenir compte de toutes les 
contraintes d’intégration dans une cible 
imprimée partiellement en 3D.

 Câbler la carte et effectuer les essais.
 Documenter la mise en service de la carte 

finalisée, ainsi que sa maintenance.

Installation :
- Environnement de développement pour  

ESP32-S3 DevKitC-1 et ATTiny85, et 
installation des librairies nécessaires au 
projet.

Mise en œuvre :
- Tests matériels et logiciels de la version 

2025.
- Réception protocole IR NEC sur ATTiny85
- UART sur ESP32-S3
- Saisir le schéma structurel de la nouvelle 

version d’une carte électronique pour cible 
laser (classe 1).

Réalisation :
- Après validation de la solution, concevoir 

un circuit imprimé, qui sera commandé, 
câblé et testé.

Documentation :
- Schéma de câblage rapide (Fritzing) pour 

documenter les phases d’essais.
- Documents de fabrication de la carte (projet 

KiCad). Ces documents devront avoir un 
niveau de qualité permettant une fabrication 
industrielle du circuit imprimé.

- Schéma structurel avec contours IBD.
- Liste complète des composants avec leur 

source d’approvisionnement, code 
commande et prix.

- Programmes en C/C++, accompagnés des 
commentaires et diagrammes nécessaires à 
sa compréhension.

- Fiche de mise en service.
- Fiche de dépannage.
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4 – Grille d'aide à la conformité IR de l'épreuve E6.2 de projet

Grille d'aide à la conformité IR de l'épreuve E6.2 de projet
Identification :

Diplôme : BTS CIEL
Epreuve : Valorisation de la donnée et cybersécurité

Sous-épreuve : E6 - A 1 : stage ; 2 : lors de la réalisation du projet ; 3 : soute-
nance

Coefficient : 7
Durée : 150 heures

Session : 2026
Date de l'épreuve : En attente

Support du projet :
Le projet doit se référer à un support technologique industriel caractéristique de l'environnement propre au BTS CIEL :

L’industrie 4.0 et 5.0. Les activités de conseils.
L’Internet des objets (IoT). X L’agriculture.

Les télécommunications. La santé, le médical, la télémédecine.

La cybersécurité. L’automobile et plus largement les nouveaux moyens de 
déplacements, les transports.

L’informatique industrielle. L'aéronautique, la défense, l'espace.

L’informatique embarquée. Les sciences et technologies de l'information et de la com-
munication, le multimédia.

X

Les centres de services. X Le commerce des matériels électroniques et numériques.
Le support est défini par un dossier remis au candidat qui doit comporter :

La situation du projet dans son contexte X Les ressources mises à disposition (cf. infra) X
Le cahier des charges comportant une formulation 

suffisante et précise des besoins du demandeur
X Les délais X

Les contraintes techniques et économiques X
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Finalité de l'épreuve IR correspondant au pôle d'activités "valorisation de la donnée et cybersécurité" : Cocher les cases corres-
pondantes aux activités puis tâches demandées au candidat :

D1 : élaboration et appropriation d'un cahier des charges D 4 : valorisation de la donnée
T1 : collecte des informations X T1 : collecte de la donnée X
T2 : analyse des informations X T2 : stockage de la donnée X

T3 : interprétation d'un cahier des charges X T3 : orchestration de la donnée X
T4 : formalisation d'un cahier des charges T4 : analyse de la donnée X

T5 : exploitation de la donnée X
D2 : développement et validation de solutions logicielles D5 : audit de l'installation ou du système

T1 : conception de l'architecture d'une solution logicielle X T1 : évaluation des biens et moyens dans le périmètre de l'au-
dit

X

T2 : modélisation d'une solution logicielle X T2 : évaluation de la conformité X
T3 : développement, utilisation ou adaptation de compo-

sants logiciels
X T3 : évaluation du contrôle d'accès X

T4 : tests de mise en production X T4 : évaluation de la gestion de compte X
T5 : recette et validation X T5 : évaluation de la sécurité X

D3 : gestion des incidents
T1 : ouverture et analyse des tickets par niveau de criticité

T2 : traitements des tickets
T3 : remédiation des incidents

T4 : élaboration des rapports d'incidents
T5 : transmission de l'information (escalade)

Moyens et ressources à fournir aux candidats au regard des compétences évaluées :
C1 : communiquer en situation professionnelle (français/anglais)

D1 : élaboration et appropriation d'un cahier des charges
Le dossier préliminaire du projet (expression du besoin, 

étude de marché, …)
X Les outils logiciels (bureautique, modélisation, média, planifica-

tion, …)
X

La documentation des équipements de l'entreprise (infra-
structures matérielles et logicielles, …)

X Les contacts des intervenants sur le projet (internes, sous-trai-
tants, client, …)

X

Les moyens d'accès à internet X
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D3 : gestion des incidents

Les outils logiciels (traçabilité de l'information, de tests, 
d'analyse et traitement de l'incident, …)

Les accès physiques nécessaires

Les documentations et procédures de traitement des inci-
dents (support de rapport d'incidents, …)

Les contacts nécessaires (annuaire, liste de contacts) chez les 
clients et pour escalade

Les expertises et prestataires métiers (fournisseurs de ser-
vices en nuage, d'équipements informatiques, …)

Les fiches réflexes de sensibilisation

L'outillage d'intervention sur les infrastructures matérielles
D5 : audit de l'installation ou du système

Les outils logiciels d'évaluation (scan de vulnérabilité, de 
réseaux, …) X

Les documents réglementaires, normatifs adoptés au sein de 
l'entreprise et du secteur de la sécurité des systèmes d'infor-

mation
La documentation des équipements à auditer (infrastruc-

tures matérielles, logicielles, …)
X Le contrat de prestation de service

Les infrastructures à auditer X Les documentations et procédures d'audit (support de rapport 
d'audit, procédures techniques des outils d'audit)

Les utilisateurs et les exploitants X
C3 : gérer un projet

D1 : élaboration et appropriation d'un cahier des charges
Le dossier préliminaire du projet (expression du besoin, 

étude de marché, …)
X Les outils logiciels (bureautique, modélisation, média, planifica-

tion, …)
X

La documentation des équipements de l'entreprise (infra-
structures matérielles et logicielles, …)

X Les contacts des intervenants sur le projet (internes, sous-trai-
tants, client, …)

X

Les moyens d'accès à internet X
D 4 : valorisation de la donnée

Les bases de données (format numérique ou physique) X Le poste de travail permettant les traitements de données 
massifs (RAM, CPU suffisants)

X

Les logiciels de traitement de données X Les supports hors connexion pour les sauvegardes des bases de 
données

X

Les procédures / scripts préexistants pour un modèle de X
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traitement de données défini
D5 : audit de l'installation ou du système

Les outils logiciels d'évaluation (scan de vulnérabilité, de 
réseaux, …) X

Les documents réglementaires, normatifs adoptés au sein de 
l'entreprise et du secteur de la sécurité des systèmes d'infor-

mation
La documentation des équipements à auditer (infrastruc-

tures matérielles, logicielles, …)
X Le contrat de prestation de service

Les infrastructures à auditer X Les documentations et procédures d'audit (support de rapport 
d'audit, procédures techniques des outils d'audit)

Les utilisateurs et les exploitants X
C8 : coder

D2 : développement et validation de solutions logicielles
Le cahier des charges X Les infrastructures X

Les outils de modélisation X Les logiciels de développement X

L'environnement de test X Un poste de travail adapté aux besoins de développement 
(spécifications techniques particulières)

X

La documentation des équipements de l'entreprise (infra-
structures matérielles, logicielles, …)

X

D 4 : valorisation de la donnée

Les bases de données (format numérique ou physique) X Le poste de travail permettant les traitements de données 
massifs (RAM, CPU suffisants)

X

Les logiciels de traitement de données X Les supports hors connexion pour les sauvegardes des bases de 
données

X

Les procédures / scripts préexistants pour un modèle de 
traitement de données défini

X

C10 : exploiter un réseau informatique
D3 : gestion des incidents

Les outils logiciels (traçabilité de l'information, de tests, 
d'analyse et traitement de l'incident, …)

Les accès physiques nécessaires
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Les documentations et procédures de traitement des inci-
dents (support de rapport d'incidents, …)

Les contacts nécessaires (annuaire, liste de contacts) chez les 
clients et pour escalade

Les expertises et prestataires métiers (fournisseurs de ser-
vices en nuage, d'équipements informatiques, …)

Les fiches réflexes de sensibilisation

L'outillage d'intervention sur les infrastructures matérielles
D5 : audit de l'installation ou du système

Les outils logiciels d'évaluation (scan de vulnérabilité, de 
réseaux, …) X

Les documents réglementaires, normatifs adoptés au sein de 
l'entreprise et du secteur de la sécurité des systèmes d'infor-

mation
La documentation des équipements à auditer (infrastruc-

tures matérielles, logicielles, …)
X Le contrat de prestation de service

Les infrastructures à auditer X Les documentations et procédures d'audit (support de rapport 
d'audit, procédures techniques des outils d'audit)

Les utilisateurs et les exploitants X
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5 – Grille d'aide à la conformité ER de l'épreuve E6.2 de projet
Grille d'aide à la conformité ER de l'épreuve E6.2 de projet

Identification :
Diplôme : BTS CIEL
Epreuve : Réalisation et maintenance de produits électroniques

Sous-épreuve : E6 - B 1 : stage ; 2 : lors de la réalisation du projet ; 3 : soute-
nance

Coefficient : 7
Durée : 150 heures

Session : 2026
Date de l'épreuve : En attente

Support du projet :
Le projet doit se référer à un support technologique industriel caractéristique de l'environnement propre au BTS CIEL :

L’industrie 4.0 et 5.0. Les activités de conseils.
L’Internet des objets (IoT). X L’agriculture.

Les télécommunications. La santé, le médical, la télémédecine.

La cybersécurité. L’automobile et plus largement les nouveaux moyens de 
déplacements, les transports.

L’informatique industrielle. L'aéronautique, la défense, l'espace.

L’informatique embarquée. X Les sciences et technologies de l'information et de la com-
munication, le multimédia.

X

Les centres de services. Le commerce des matériels électroniques et numériques.
Le support est défini par un dossier remis au candidat qui doit comporter :

La situation du projet dans son contexte X Les ressources mises à disposition (cf. infra) X
Le cahier des charges comportant une formulation 

suffisante et précise des besoins du demandeur
X Les délais X

Les contraintes techniques et économiques X

Finalité de l'épreuve ER correspondant au pôle d'activités "réalisation et maintenance de produits électroniques" : Cocher les cases 
correspondantes aux activités puis tâches demandées au candidat :

E3 : production et assemblage d'ensemble électroniques E5 : maintenance et réparation de produits électroniques
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T1 : préparation, assemblage et contrôle des cartes et/ou 
des sous-ensembles électroniques communicants au vu 

d'une installation
X T1 : identification des fonctions constitutives d'une carte élec-

tronique, d'un sous-ensemble ou d'un système

T2 : configuration et intégration des outils de production 
et/ou des équipements (matériels et logiciels) ainsi que le 

matériel de contrôle
X T2 : constat et identification du dysfonctionnement

T3 : renseignement du suivi de production T3 : réalisation d'une opération de réparation ou de mainte-
nance corrective, préventive ou améliorative

T4 : test et vérification de la conformité
T5 : renseignement de la fiche technique d'intervention et/ou 

le cahier de maintenance
T6 : rédaction d'une fiche d'intervention

E4 : intégration matérielle et logicielle

T1 : vérification préalable du fonctionnement des cartes 
et/ou sous-ensembles électroniques X

T2 : intégration mécanique des sous-ensembles électro-
nique, électrique, automatique, filaire et optique X

T3 : intégration des équipements électroniques communi-
cants sur site X

T4 : installation et paramétrage des logiciels et des équipe-
ments communicants X

T5 : vérification des caractéristiques de fonctionnement et 
réception par le donneur d'ordre X

Moyens et ressources à fournir aux candidats au regard des compétences évaluées :
C1 : communiquer en situation professionnelle (français/anglais)

E4 : intégration matérielle et logicielle

Le dossier d'installation et/ou les notices d'installation et 
d'utilisation et/ou bon de commande X Les matériels de tests et de validation X

Le plan d'installation électrique Les outillages X
Les procédures de tests Le dossier de recette et PV de réception

La liste des matériels à installer X Les EPIC
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E5 : maintenance et réparation de produits électroniques

La carte ou l'ensemble électronique et l'ensemble des 
composants

Les documentations techniques

Le plan de raccordement du sous-ensemble ou du système Les outillages, les équipements et appareils de mesures et de 
contrôle

Les informations données par le client Les logiciels de diagnostics et procédures de test
Les procédures contractuelles Les EPIC

Les informations sur le dysfonctionnement
C3 : gérer un projet

E3 : production et assemblage d'ensemble électroniques
Les guides d'assemblages et consignes Les outillages, testeurs et appareils de mesures X

Le projet d'installation et/ou le cahier des clauses tech-
niques particulières (CCTP)

Les documentations techniques X

Les procédures d'installation préconisées par le construc-
teur et/ou par l'entreprise

LES EPIC

E4 : intégration matérielle et logicielle

Le dossier d'installation et/ou les notices d'installation et 
d'utilisation et/ou bon de commande X Les matériels de tests et de validation X

Le plan d'installation électrique Les outillages X

Les procédures de tests Le dossier de recette et PV de réception
La liste des matériels à installer X Les EPIC

C7 : réaliser des maquettes et des prototypes
E3 : production et assemblage d'ensemble électroniques

Les guides d'assemblages et consignes Les outillages, testeurs et appareils de mesures X
Le projet d'installation et/ou le cahier des clauses tech-

niques particulières (CCTP)
Les documentations techniques X

Les procédures d'installation préconisées par le construc-
teur et/ou par l'entreprise

LES EPIC

E4 : intégration matérielle et logicielle
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Le dossier d'installation et/ou les notices d'installation et 
d'utilisation et/ou bon de commande

Les matériels de tests et de validation

Le plan d'installation électrique Les outillages

Les procédures de tests Le dossier de recette et PV de réception
La liste des matériels à installer Les EPIC

C11 : maintenir un système électronique
E5 : maintenance et réparation de produits électroniques

La carte ou l'ensemble électronique et l'ensemble des 
composants

Les documentations techniques

Le plan de raccordement du sous-ensemble ou du système Les outillages, les équipements et appareils de mesures et de 
contrôle

Les informations données par le client Les logiciels de diagnostics et procédures de test
Les procédures contractuelles Les EPIC

Les informations sur le dysfonctionnement
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6 – Planification (Gantt)
Début du projet semaine 2 : 05/01/2026
Revue 1 (R1) semaine 6 : 02/02/2026 au 06/02/2026
Revue 2 (R2) semaine 14 : 30/03/2026 au 03/04/2026
Revue 3 (R3) semaine 19 : 04/05/2026 au 07/05/2026 (certificative)
Remise du projet (Re) semaine 22 : 29/05/2026
Soutenance finale (Sf) Prévision : à partir du 15/06/2026
Livraison (Li) à partir du 15/06/2026

6.1 – Disponibilité des équipements

L’équipement sera-t-il disponible ? Oui Non

6.2 – Atteintes des objectifs du point de vue client
Que devra-t-on observer à la fin du projet qui témoignera de l’atteinte des objectifs fixés, du point de vue du 
client :

 Les parties électroniques seront développées.
 L’intégration totale pourra ne pas être terminée.

6.3 – Avenants :
Date des avenants : Nombre de pages :
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7 – Observation de la commission de Validation
Ce document initial : comprend 20 pages et les documents annexes suivants :

(À remplir par la commission de 
validation qui valide le sujet de 
projet)

a été utilisé par la Commission Académique de validation qui s’est réunie à
........................................... , le ............ / ............ / 20

Contenu du projet : Défini Insuffisamment défini Non défini

Problème à résoudre : Cohérent techniquement Pertinent / À un niveau BTS SN

Complexité technique :
(liée au support ou au moyen utilisés)

Suffisante Insuffisante Exagérée

Cohérence pédagogique :
(relative aux objectifs de l’épreuve)

Le projet permet l’évaluation de toutes les compétences terminales
Chaque candidat peut être évalué sur chacune des compétences

Planification des tâches demandées aux 
étudiants, délais prévus, … :

Projet …
Défini et raisonnable Insuffisamment défini Non défini

Les revues de projet sont-elles prévues : 
(dates, modalités, évaluation)

Oui Non

Conformité par rapport au référentiel et à 
la définition de l’épreuve :

Oui Non

Observations :

7.1 – Avis formulé par la commission de validation :
Sujet accepté
en l’état

Sujet à revoir : Conformité au Référentiel de Certification / Complexité
Définition et planification des tâches
Critères d’évaluation
Autres :

Sujet rejeté

   Motif de la commission :............................................................................................................................................................................

7.2 – Nom des membres de la commission de validation académique :

Nom Établissement Académie Signature

7.3 – Visa de l’autorité académique :
Nota     :  

(nom, qualité, Académie, signature)
Isabelle LIBAUD IPR/IA

Ce document est contractuel pour la sous-épreuve E6-2 (Projet Technique) 
et sera joint au « Dossier Technique » de l’étudiant.
En cas de modification du cahier des charges, un avenant sera élaboré et 
joint au dossier du candidat pour présentation au jury, en même temps que 
le carnet de suivi.
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